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第1章 [bookmark: _Toc197639395][bookmark: _Toc161241979][bookmark: _Toc2241][bookmark: _Toc21299]概述
1.1. [bookmark: _Toc20322][bookmark: _Toc197639396]项目名称
四川辰海数科信息技术有限公司项目管理库建设项目储备库管理和系统对接共享模块软件开发服务
1.2. [bookmark: _Toc19006][bookmark: _Toc197639397]建设目标
基于成都市经济发展研究院自研的市州调度平台整体框架，开展储备库管理和系统对接共享模块软件开发。
1.3. [bookmark: _Toc197639398][bookmark: _Toc15965]标准规范
· 《计算机软件文档编制规范》(GB/T 8567-2006)
· 《信息安全技术 信息系统通用安全技术要求》（GB/T20271-2006）
· 《信息安全技术 信息系统安全管理要求》（GB/T20269-2006）
· 《信息技术 软件生存周期过程》（GB/T 8566-2007）
· 《计算机软件需求规格说明规范》(GB/T 9385-2008)
· 《计算机软件测试规范》(GB/T 15532-2008)
· 《计算机软件测试文档编制规范》(GB/T 9386-2008)
· 《计算机软件可靠性和可维护性管理》(GB/T 14394-2008)
· 《软件系统验收规范》(GB/T 28035-2011)
· 《现代设计工程集成技术的软件接口规范》(GB/T 18726-2011)
· 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）
· 《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T25070-2019）
· 《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）
· 《信息系统密码应用测评要求》（GM/T 0115-2021）
· 《信息系统密码应用测评过程指南》（GM/T 0116-2021）
· 《信息化项目软件开发费用测算规范》（DB5101/T5—2018）


第2章 [bookmark: _Toc197639399][bookmark: _Toc283]需求分析
2. [bookmark: _Toc197639400][bookmark: _Toc197640549]
2.1. [bookmark: _Toc197639401][bookmark: _Toc13310]功能需求
为支撑宜宾市发改部门对储备项目的管理，结合目前已有的省市重点项目的调度功能，需建设储备项目管理子系统，并满足如下功能需求。
需建设储备项目管理项目库，实现储备项目的申报、审核、退回、出库管理、项目调度等功能。
在建立储备项目库基础之上对现有的省市重点项目进行改造，实现对储备项目选报和转化功能、进一步完善项目打捆、审核流程和新增项目编码功能。
其他辅助功能开发：完善短信发送功能、储备项目导入模板、储备项目短信模板管理功能。
2.2. [bookmark: _Toc24749]对接需求
宜宾市项目管理库重点实现与宜宾市公共一体化办公平台、i宜宾（政务板块）、宜宾市智慧工地、宜宾市视频监控平台、四川省投资项目在线审批监管平台及其他外部接入系统的对接，实现项目数据的共享对接、信息交互。
2.3. [bookmark: _Toc9870][bookmark: _Toc197639402]性能需求
平台应满足成都市经济发展研究院的访问需求，系统的处理应该满足多线程多用户的架构，确保系统正常运行。
· 软件系统处理能力应满足未来3至5年的业务需求，数据存储时间应永久有效，可根据业务量的增长情况，定期进行转移存储，转存的数据可按需即时恢复，满足实时调用和跟踪查询使用，保证各项业务长期有效开展；
· 业务端最大支持200并发用户访问；
· 软件系统整体响应时间应满足实际工作需求。
· 软件系统能保证7*24小时不间断服务，可用率达到99.9%以上。
· 稳定性方面：在利用软件系统正常的工作中，不应出现妨碍工作顺利进行的系统错误或意外中止的情况。
· 资源利用方面：在进行数据的查询、统计、分析的过程中，允许CPU和内存的占用率提升及网络带宽占有量的加大，但在操作结束后，应该及时释放所占用的资源，以保证系统顺利进行其它的工作。
· 使用灵活性方面：系统应具有良好的设计，包含清晰的功能模块、UI 设计等，以满足用户的操作要求。
· 软件系统建设要以高的性价比和效能比为原则；从安全性角度出发，既要考虑系统的冗余度和扩展余地，又要为软件系统在意外、突发事件情况下的应变能力留有应急备份的措施。
· 软件系统应采用高效、可靠的措施保证业务处理的正确性和一致性，保证数据记录在关联的各业务系统中的正确性和一致性。
· 软件系统设计要求层次化、模块化，做到层次清晰，模块合理，对其中的模块可灵活抽取替换，模块与模块之间关系明确。要方便业务的扩展和新增。
· 在软件系统整体设计中，要求设计合理，基本模块保持稳定;并且参数设置要灵活、全面。软件结构应具备扩充能力，在设计中充分考虑未来业务的增加，具有新业务的扩展接口。
· 所有人机交互界面要求汉化、美观、易学易用，对于固定的输入选项应提供列表选择和快捷输入方式。

第3章 [bookmark: _Toc23890]主要功能
3. [bookmark: _Toc197640553]
3.1. [bookmark: _Toc6974][bookmark: _Toc27012]储备项目管理子系统
3.1.1. [bookmark: _Toc2179][bookmark: _Toc20715]项目申报管理
功能描述：
在线填报：提供标准化表单，包含项目名称、建设地点、总投资、行业分类、产业链归属、申报单位、联系人等字段，支持必填校验、格式校验。
Excel导入：支持按模板批量导入，导入前进行数据清洗与重复校验（项目名称唯一性），导入结果实时反馈（成功/失败明细）。
草稿保存：支持中途保存草稿，下次继续填报。
附件上传：支持上传可研报告、规划文件、会议纪要等（支持doc/pdf/jpg等格式，单个文件≤100M）。
申报历史：记录每次申报/修改的版本，可追溯。
界面要求：
采用向导式填报，分步引导。
字段支持动态联动（如选择行业后自动关联产业链）。
提供字段注释说明。
权限控制：
各申报单位只能查看和编辑本单位申报项目。
区县发改部门可查看辖区内所有申报项目。
3.1.2. [bookmark: _Toc8840][bookmark: _Toc18769]项目审核入库
功能描述：
审核列表：按待审核、已审核、已退回分类展示，支持多条件筛选（申报单位、时间段、投资额等）。
审核操作：
通过：项目状态变更为“已入库”，自动生成项目编号。
退回：填写退回意见，项目退回至申报单位，申报单位修改后可再次提交。
删除：仅在未提交或已退回状态下可删除（逻辑删除）。
审核流程：支持多级审核（科室初审→分管领导终审），通过工作流引擎配置。
意见模板：预置常用退回意见（如“材料不全”“投资额不符”），支持自定义。
界面要求：
审核页面并排显示项目详情与审核操作区。
支持批量审核（选择多个项目统一操作）。
数据字段：
审核记录包含审核人、审核时间、审核结果、意见、附件（如审核意见书）。
3.1.3. [bookmark: _Toc27179][bookmark: _Toc26816]推送重点储备
功能描述：
自动筛选：根据配置规则（如总投资≥5000万、行业为“基础设施”），每日定时扫描区县级储备库，自动推送至市级重点储备库。
手动推送：支持人工勾选项目推送，需填写推送说明。
推送记录：记录每次推送的时间、操作人、推送目标库，支持查看推送历史。
退回处理：若市级审核不通过，可退回至区县级库，并附退回原因。
规则配置：
支持多条件组合（投资额、行业、产业链、申报时间等）。
规则可启用/停用，支持版本管理。
3.1.4. [bookmark: _Toc29504][bookmark: _Toc24735]项目管理
功能描述：
列表视图：支持自定义显示字段（如项目名称、投资额、申报单位、入库时间等），可保存个人视图。
高级筛选：按县区、投资区间、行业、产业链、入库时间、项目状态等条件组合过滤。
分类切换：一键切换查看“全部项目”“市级储备”“省级储备”。
项目地图：基于GIS地图，对有地理坐标的项目进行点位标注，点击显示项目概要信息，支持缩放、测距、图层控制。
统计分析：提供预置统计图表，如：
各县区储备项目数量/投资额柱状图
各行业占比饼图
月度入库趋势折线图
支持导出图表为图片或PDF。
技术实现：
地图使用GeoServer发布WMS服务，前端集成OpenLayers。
统计图表使用ECharts，数据通过聚合查询实时生成。
3.1.5. [bookmark: _Toc10714][bookmark: _Toc20808]项目进度
功能描述：
月度进度报送：每月1-5日，项目单位可填报上月进展情况（文本）、下一步打算、存在的问题困难，支持上传佐证材料。
调度周期监控：系统自动计算距离上次报送的天数，超期（如>35天）项目在列表中高亮提示，并触发短信提醒。
要件管理：支持上传项目推进过程中的要件文件（如用地预审、环评批复、施工许可证等），每个要件可设置到期提醒（如证件有效期前30天提醒）。
进度历史：可查看历次报送记录，支持版本对比。
权限控制：
项目单位只能填报自己负责的项目进度。
上级部门可查看所有进度，并导出进度汇总表。
3.1.6. [bookmark: _Toc19027]项目预警
功能描述：
预警规则配置：支持按项目类型、层级、管理要求，灵活配置预警规则与阈值。具体包含预计转化时间剩余阈值、前期工作节点逾期、长期未更新等；关键前置要件（用地预审、环评、可研等）缺失或即将过期；进度填报停滞超规定天数、计划节点未按时完成；资金未落实、资金来源不明、投资估算异常；项目长期处于“谋划中”未推进、被退回未修改超期；支持按区域、项目层级、项目类别差异化配置规则优先级。
动态监测与自动识别：系统按照设定频率（实时/每日/每周）自动扫描库内项目，识别触发规则的项目。具体包含支持全库扫描与指定范围（如某类项目、某责任单位）定向监测；自动计算项目各维度指标与规则阈值的对比结果；对触发多个规则的项目，进行风险等级综合判定（红/橙/黄三级预警）；监测日志全量记录，支持审计追溯。
预警分级与标识：根据风险严重程度，对预警项目进行分级标识，便于分类管理。具体包含红色预警（严重）：已逾期且无补救措施、关键要件缺失导致项目可能终止；橙色预警（中等）：接近逾期、多项要件待补、进度明显滞后；黄色预警（一般）：单项指标异常、信息更新不及时、存在潜在风险；绿色预警（健康）：各项指标正常，项目处于健康状态；项目列表页以不同颜色高亮显示预警等级，支持筛选查看；项目详情页展示预警详情、触发规则、首次预警时间、累计预警次数。
预警消息推送：可预警触发后，通过多渠道自动通知相关责任人。具体包含推送对象：项目责任单位负责人、填报人、项目管理员；推送方式：站内消息、短信、邮件（可配置）；推送内容：项目名称、预警等级、触发规则、处置建议、处置截止时间；支持批量推送与定向推送，避免信息轰炸。
预警处置与反馈：责任人在收到预警后，需在规定时限内反馈处置情况。具体包含提供统一“预警处置”入口，支持查看所有待处置预警；处置方式：补充更新信息、上传缺失要件、调整计划节点、提交说明等；处置时需填写处置说明，可上传佐证材料；超期未处置的，系统自动升级推送至上一级负责人；对特殊原因无法按期处置的，可提交豁免申请，需上级审批。
预警解除与跟踪:预警问题解决后，系统自动或人工解除预警状态。具体包含自动解除：当项目信息更新后满足解除条件，系统自动解除预警；人工解除：管理员可对已处置完成的项目确认后解除预警；解除后保留预警历史记录，包括触发时间、处置过程、解除时间；对反复触发预警的项目，标记为“重点关注项目”，纳入专项跟踪。
预警统计与分析：为管理者提供预警整体情况的统计分析，辅助决策。具体包含预警概览：当前预警项目总数、各级别占比、趋势变化（环比/同比）；预警分布：按区域、项目类型、责任单位统计预警项目数量与分布；预警原因分析：各类预警规则触发的频次排名，识别共性问题；处置效率分析：平均处置时长、超期未处置率；支持按时间范围、项目类型、责任单位等维度筛选导出。
3.1.7. [bookmark: _Toc11933]项目转化
功能描述：
成熟度智能评估：构建评估维度：规划依据、用地预审、环评批复、资金落实、可研深度等，对申请转化的项目进行成熟度自动评分与等级判定，支持自动关联已上传的附件材料，识别关键要件是否齐备，支持人工复核与修正评分，保留评分依据记录，对未达标项目给出“待完善项”提示，支持退回补充。
转化审核流程：支持自定义审批流（如：业务科室→分管领导→规划领导小组），审批节点可查看项目成熟度评估详情、附件材料及转化提议说明，审批意见支持“同意转化”“退回修改”“不予转化”，退回时需填写原因，系统自动通知发起人。
转化执行与项目建档：审批通过后，原储备项目状态变更为“已转化”，并保留归档标识，仍可追溯查询，系统自动在实施项目库中生成新项目记录，字段信息同步继承；自动记录转化时间、转化依据（审批文号或会议纪要）、转化人；支持转化后补充实施阶段特有信息（如年度投资计划、责任单位分解）。
转化统计与分析：为管理决策提供转化效率与质量的数据分析，具体包含转化率分析：各区域/部门储备项目转化比例；转化周期分析：从入库到转化的平均时长；转化质量分析：转化后项目开工率、资金到位率等后期跟踪指标；支持按时间、项目类型、责任单位等维度筛选导出。
3.1.8. [bookmark: _Toc22216][bookmark: _Toc16911]项目退库
功能描述：
开工报送：项目单位填报开工时间并上传开工照片后，项目自动移入“已开工”退库分类。
停止储备：选择停止原因（投资意向变化、资金问题、政策调整等），填写说明，项目移入“停止储备”分类。
退库列表：可按退库类型（已开工/停止储备）和原储备层级（区县/市级）查阅，支持恢复操作（将停止储备项目重新激活）。
统计分析：统计退库项目数量、投资额，分析退库原因分布。
数据一致性：
退库项目仍保留所有历史数据，但不再参与日常调度。
恢复后项目状态恢复为“储备中”，可继续进度报送。
3.2. [bookmark: _Toc24304][bookmark: _Toc21114]系统对接共享模块
3.2.1. [bookmark: _Toc22057][bookmark: _Toc24034]宜宾市公共一体化办公平台对接
对接内容：
组织与用户同步：每日定时同步办公平台的组织架构、用户信息（包括姓名、手机号、职务等），支持增量同步和全量同步。
单点登录：用户通过办公平台统一认证后，可免密跳转至本项目系统，实现跨系统访问。
技术实现：
同步接口：办公平台提供WebService接口，我方开发同步客户端，使用Quartz定时任务拉取。
单点登录：采用OAuth2.0授权码模式，我方系统作为客户端，办公平台作为认证服务器。
异常处理：
同步失败自动重试3次，并记录失败日志，支持手动触发同步。
3.2.2. [bookmark: _Toc29791][bookmark: _Toc28386] i宜宾（政务板块）对接
对接内容：
将项目管理库的移动端应用（H5）嵌入i宜宾App的政务板块中，实现移动端项目查询、进度填报、待办审批等功能。
技术实现：
我方开发H5页面，适配移动端屏幕，通过JSSDK调用i宜宾提供的原生能力（如拍照、选择文件）。
对接i宜宾的消息推送服务，实现待办事项提醒。
3.2.3. [bookmark: _Toc9901][bookmark: _Toc13644]四川省投资项目在线审批监管平台对接
对接内容：
获取项目前期手续办理信息，包括：手续名称、办理状态、批复文号、批复时间、有效期等。
支持按项目代码（统一社会信用代码+项目代码）查询。
技术实现：
省平台提供RESTful查询接口，我方开发数据拉取模块，每日定时获取增量数据。
对于未能匹配的项目，建立临时缓存表，支持人工关联。
数据应用：
在项目详情页展示手续办理进度条，并提示缺失手续。
3.2.4. [bookmark: _Toc27207][bookmark: _Toc29077]宜宾市智慧工地系统对接
对接内容：
视频监控画面：获取工地现场摄像头实时视频流，支持在项目详情页嵌入播放。
预警信息：获取智慧工地系统产生的预警（如未戴安全帽、塔吊超重等），结合项目调度研判是否影响建设。
技术实现：
视频流：智慧工地系统提供RTSP/HLS流地址，我方前端集成Video.js播放器。
预警信息：通过API接口定时拉取，存入本地预警表，并在项目页面展示预警次数和详情。
3.2.5. [bookmark: _Toc25074][bookmark: _Toc17603]宜宾市视频监控平台对接
对接内容：
获取非智慧工地类监控摄像头（如天网、水利监控）的视频流，按项目位置关联附近摄像头。
技术实现：
采用GB/T 28181协议接入视频监控平台，我方部署视频网关进行协议转换，输出HLS流。
在项目地图上标注附近摄像头图标，点击可播放。
3.2.6. [bookmark: _Toc26062][bookmark: _Toc26356]天府项目通对接
对接内容：
获取省重点项目信息、国家支持项目信息及预警情况。
技术实现：
省平台提供数据交换接口，我方开发数据接收服务，每日同步。
数据比对：将省级项目与本地储备项目进行关联（按项目名称、投资额等模糊匹配），对未匹配的项目提示“可能新增”。
3.2.7. [bookmark: _Toc20902][bookmark: _Toc17105] 数据共享对接
对接内容：
开发标准API接口，供其他政务系统调用，共享重点项目信息、进度信息、预警信息等。
接口规范：
遵循RESTful设计，返回JSON格式。
接口认证采用AppKey/AppSecret机制，支持IP白名单。
提供接口文档（Swagger），包含请求示例、响应示例。
管理功能：
接口调用统计：记录各系统调用次数、响应时间、错误率。
限流策略：对高频调用进行限流（如每秒最多100次）。
3.3. [bookmark: _Toc11058][bookmark: _Toc31669]其他辅助功能
3.3.1. [bookmark: _Toc1077][bookmark: _Toc26966]短信发送功能
功能描述：
手动发送：输入手机号、选择短信模板，手动触发发送。
通讯录发送：从系统通讯录（按角色筛选）或个人通讯录中选择接收人，支持多选。
发送记录：记录每次发送的内容、接收人、时间、状态（成功/失败）。
失败重发：支持对失败记录手动重发。
技术实现：
集成第三方短信网关（如阿里云、腾讯云），支持多通道备用。
短信模板管理见3.3.3。
3.3.2. [bookmark: _Toc18304][bookmark: _Toc10336]储备项目导入模板管理
功能描述：
模板新增：用户自定义模板名称、业务类型，从数据字典中勾选导入字段（如项目名称、投资额、建设地点等），设置字段是否必填、字段类型（文本、日期、下拉选择）。配置完成后生成Excel模板文件供下载。
模板删除：逻辑删除模板，若模板已被引用则提示“请先解除引用”。
模板修改：支持修改字段配置，修改后提示用户重新下载最新模板。
查询预览：按模板名称、业务类型、创建人搜索，点击预览显示字段列表，支持下载模板。
数据字典：
预置常用字段：项目名称、项目代码、申报单位、建设地点、总投资、行业分类、产业链、建设内容、拟开工时间、拟竣工时间、联系人、联系电话等。
支持扩展自定义字段。
3.3.3. [bookmark: _Toc14454][bookmark: _Toc15692]储备项目短信模板管理
功能描述：
模板新增：填写模板名称、业务类型（如审核通知、进度提醒），编辑短信内容，支持插入变量（如{项目名称}、{接收人}、{审核结果}），变量从预定义变量池中选择。
模板删除：逻辑删除，若模板被流程引用则阻止删除。
模板修改：支持内容修改，保留修改历史。
测试发送：输入测试手机号，使用模板发送测试短信。
变量管理：统一维护变量列表（名称、示例值、描述）。
业务场景：
项目审核通过/退回时自动发送短信通知申报单位联系人。
进度填报超期提醒发送给项目负责人。
项目预警信息发送给相关领导。

3.4. [bookmark: _Toc197640569]
第4章 [bookmark: _Toc197639427][bookmark: _Toc2802]进度要求
2026年5月底前完成所有功能开发，并通过成都市经济发展研究院（成都市经济信息中心）组织的内部评审。
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